UMOWA NR ZDP/....12025

zawartaw dniu ............ roku w Inowroctawiu pomi¢dzy:

Powiatem Inowroclawskim NIP 556-26-87-660 - Zarzadem Drég Powiatowych w Inowroclawiu
z siedzibg przy ulicy Poznanskiej 384c w Inowroclawiu - reprezentowany przez:
Pana Macieja Wojtysiaka — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu, dziatajacego na
podstawie pelnomocnictwa udzielonego Uchwalg nr 1254/2023 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z 28
grudnia 2023 roku,
przy Kontrasygnacie Pani Marleny Kochanskiej — Zastepcy Dyrektora ds. ekonomicznych, Gtdéwnej
Ksiggowej Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
a

(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do KRS)

... z siedzibg w ... przy ulicy ... , wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ...
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ... , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego
..., w przypadku spotki akcyjnej wysokos¢ kapitatu zaktadowego ... i kapitatu wptaconego ... , NIP ... ,
REGON ...

reprezentowanym (...) przez:

1.

zwanym dalej w tresci umowy ,,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”

(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do ewidencji dzialalnosci gospodarczej)

(imi¢ i nazwisko) ... przedsigbiorca prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa ... z siedzibg w ... przy
ulicy ... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej nadzorowanej przez
Ministerstwo Przedsigbiorczosci i Technologii, NIP ... , REGON ...

zwanym dalej w tresci umowy ,,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu
postepowania przy udzielaniu zamoéwien o wartosci nieprzekraczajacej rownowartosci 130.000,00 zt netto, znak
sprawy Z130/.../2025 zostata zawarta umowa, o nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przyjmuje obowiazki wykonywania czynnosci Nadzoru Inwestorskiego zwigzanego z realizacja inwestycji
pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 2533C Lipie — Modliborzyce od km 0+000 do km 5+615
przebiegajaca przez miejscowoSci Lipie, Gaski, dlugos¢ 5,615 km” zgodnie z ogloszeniem oraz zgodnie
ze ztozong ofert, bedaca podstawg do zawarcia niniejszej umowy.

2. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywaé czynnosci nadzoru w sposob okreslony w art. 25 i 26

ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedza
techniczng w tym zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji i rekojmi.

§2

Terminy

1. Zamowienie bedzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do daty zakonczenia i rozliczenia
robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru z uwzglgdnieniem okresu gwarancji i rekojmi.

2. Przewiduje si¢, ze realizacja i ostateczne rozliczenie robot budowlanych nastagpi w terminie do
.......... dni od podpisania umowy.



Ushuga Nadzoru Inwestorskiego wykonywana bedzie takze w okresie gwarancyjnym tj. .... miesigcy od
daty podpisania protokotu koncowego odbioru roboét. Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych oraz nadzorowal prace zwigzane z usuni¢ciem ewentualnych usterek.

§3
Obowiazki Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do szczegolowej znajomosci dokumentacji
projektowej oraz tresci umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot budowlanych, a takze
tresci umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.

Zakres czynno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robot budowlanych na

zadaniu inwestycyjnym obejmowac begdzie w szczegolnosci nastepujace obowigzki:

a) biezaca kontrola terminowo$ci i zgodno$ci wykonywania robot budowlanych przez Wykonawce
i podwykonawcow z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz informowanie Zamawiajacego
0 zagrozeniu nieterminowej realizacji,

b) biezaca kontrola robot w zakresie zgodnoéci ich wykonywania z dokumentacja projektowo - techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami budowlanymi i przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) biezaca kontrola prawidtowo$ci wprowadzenia i przestrzegania czasowej organizacji ruchu drogowego,

d) biezaca kontrola osob i podmiotow uczestniczacych w realizacji inwestycji pod katem czy prace nie
realizuja osoby lub podmioty niezgloszone Zamawiajacemu jako podwykonawcy Iub dalsi
podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidtowosci niezwloczne informowanie
Zamawiajacego,

e) w ramach uprawnien wynikajgcych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robot
budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczegolnoSci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia
niezgodnie z umowa, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy-oraz przepisoOw dotyczacych ochrony
srodowiska,

f) podejmowanie decyzji dotyczacych odbiorow robdt po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru,

g) dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminach wskazanych w umowie
na wykonanie rob6t budowlanych,

h) udzial w czynno$ciach odbioréw czgéciowych i odbioru koncowego, a w ramach tych czynno$ci
stwierdzanie gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajagcemu protokotéw odbioru oraz
dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz faktu usunigcia
ewentualnych wad,

i) dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanie czynno$ci zapewniajacych techniczng
prawidtowo$¢ realizowanej inwestycji,

j) udzielanie wyjasnien w sprawach zwigzanych z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt z wytagczeniem spraw majacych wplyw na wzrost kosztow
budowy - Inspektor nadzoru nie moze samodzielnie (bez zgody Zamawiajacego) podejmowac decyzji
wywotujacych skutki finansowe dla Zamawiajacego,

k) kontrolowanie jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego,
zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jako$ciowych wyrobow budowlanych w sytuacjach
przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiazkowe sprawdzenie przedstawionych przez
Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodno$ci materiatéw przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawa
0 wyrobach budowlanych,

I) wykonywanie badan sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robot oraz uczestniczenie przy
przeprowadzaniu prob, pomiaréw i sprawdzen, wykonywanych w zwigzku z realizowang inwestycja,

m) zadanie usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robot i wad
w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajacego w przypadku nieusuniecia tych wad,

n) udzial w czynnos$ciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udzial w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji,

0) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

p) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiajacemu proponowanego przez Wykonawce
zakresu robot dodatkowych lub zamiennych w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych
lub dodatkowych spisywanie protokotow koniecznosci,

q) udziat w rozliczeniu rob6t budowlanych oraz kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu
budowy w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,



r) kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce i biezace
dokonywanie w nim wpisow dotyczacych wszystkich okoliczno$ci majacych znaczenie dla
prowadzenia wlasciwego procesu budowlanego,

S) przygotowanie i zalatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z prowadzeniem i
zakonczeniem robot oraz rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajacych si¢c w czasie
realizacji inwestycji,

t) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcg oraz sporzadzanie i przekazywanie
Zamawiajacemu wyczerpujacych pisemnych notatek z narad,

u) weryfikacja przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
zwigzanej z inwestycja i wskazanie ewentualnych brakow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni ciggtos¢ nadzoru poprzez przeprowadzenie inspekcji Terenu

Budowy, w czestotliwos$ci uzasadnionej przebiegiem nadzorowanych robdt budowlanych, jednak nie

rzadziej niz 2 dni w tygodniu w toku prac (na potwierdzenie pobytow Inspektor nadzoru bedzie

zobowigzany do przesytania zdje¢ z budowy). Ilo§¢ przeprowadzonych inspekcji bedzie weryfikowana na
podstawie przestanej dokumentacji fotograficznej i/lub na podstawie wpisu do dziennika budowy.

Do obowiazkéw Nadzoru Inwestorskiego nalezy systematyczne relacjonowanie Zamawiajagcemu o stanie

zaawansowania robdt w formie pisemnej-raporty, o ktérych mowa w § 4.

Inspektor nadzoru przeprowadzi badania laboratoryjne, ktore pomoga skontrolowaé jako$¢ materiatow

budowlanych oraz wykonanie robét budowlanych. Badania nalezy zleci¢ niezaleznemu laboratorium

badawczemu zatwierdzonemu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga :

— badania uziarnienia i zawarto$¢ lepiszcza mieszanki mineralno-asfaltowej, wg: PN-EN 12697-1
oraz PN-EN 12697-2,

— badania gesto$ci i zawarto$ci wolnych przestrzeni mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN 12697-6
oraz PN-EN 12697-8.

Badania dla mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykona¢ po jednej prébce na kazde rozpoczete

3000 m? warstwy wigzacej i po jednej probee na kazde rozpoczete 6000 m? nawierzchni warstwy Scieralne;.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ do odbioru robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikow badan i pomiarow (w tym réwniez badan

kontrolny przedstawionych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w raporcie koncowym), oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

§4

Raportowanie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do skladania Zamawiajacemu pisemnych raportow

popartych dokumentacja fotograficzng z realizacji inwestycji i opisowej w nastepujacym cyklu:

a) raporty comiesi¢czne zawierajace informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analiz¢ zgodnosci
termindéw wykonywania robot z przyjetym harmonogramem, informacj¢ o kosztach w zakresie
zgodno$ci z przyjetymi zalozeniami oraz harmonogramem wymagalno$ci platnosci, ocene
wykonawcow, ocene jakosci wykonywanych robot i wystepujacych glownych problemow, zakresie
wykonanych prac oraz planowanych do wykonania w kolejnym okresie rozliczeniowym, raporty te
nalezy zlozy¢ Zamawiajacemu W terminie 5 dni po uplywie kazdego miesiaca kalendarzowego.
W raportach miesigcznych nalezy dodatkowo udokumentowac 1 opisa¢ zakresy robdt zanikajgcych
i ulegajace zakryciu.

b) raport koncowy/rozliczeniowy sktadany w terminie 7 dni od zakonczenia inwestycji tj. od dokonania
wpisu do dziennika budowy, potwierdzajacego gotowos¢ do odbioru.

Brak prowadzenia raportdw, o ktorych mowa w ust 1 wstrzymuje wyplate wynagrodzenia dla Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do czasu ich przedstawienia, oraz moze stanowi¢ podstaw¢ do wypowiedzenia
Umowy zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b i/lub naliczania kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 lit. c Umowy.
Zamawiajacy moze odmowi¢ zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego zlozenia, z pisemnym
podaniem uzasadnienia.
Oprocz raportow, o ktorych mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
przekazywania na piSmie Zamawiajagcemu wszelkich informacji majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, o ktorej mowa w § 1 umowy, w tym niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajacemu o wszelkich
okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych robot
budowlanych oraz o wystapieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;.



5. Na zakonczenie inwestycji wymagane jest opracowanie raportu koncowego (rozliczeniowego) z zakresu
nadzoru nad robotami budowlanymi, opracowanie i przekazanie pelnego kompletu dokumentacji niezb¢dnej
do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.

§5
Prawa Inspektora Nadzoru
1. Inspektor Nadzoru ma prawo:
a) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robo6t polecenia, potwierdzone wpisem do

dziennika budowy, dotyczace:

— usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,

— wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych,

— przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i1 dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

b) zada¢ od kierownika budowy Iub kierownika rob6t dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe / zgloszeniem robodt
niewymagajacym pozwolenia na budowg.

2. Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usuni¢gcia materialdow nieodpowiadajacych normom jakosciowym z terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania roboét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonywanych robdt nie spelniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
3. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jako$¢ materialow nie odpowiada

wymaganiom, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce. W uzasadnionych sytuacjach,
Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia badan przez niezalezne laboratorium. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub Inspektora nadzoru na zasadach
okreslonych w ust. 6.

4, Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zastosuje zakwestionowane materialy do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania oraz uzyska pisemna
akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

5. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawcg (Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce) niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiatow, Inspektor nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.

6. Jezeli wyniki badan wykaza, zZe zastosowane materialy lub roboty budowlane sa niezgodne
z wymaganiami STWiORB oraz normami i nie majg odpowiednich aprobat technicznych, koszt tych
badan ponosi¢ bgdzie Wykonaweca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane
sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz normami i posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne, koszty
tych badan obciazaja Inspektora nadzoru.

§6

Reprezentacja stron

1. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na budowie bedzie:

Pan/i ...,  posiadajaca’y  uprawnienia w  specjalnos$ci drogowej bez  ograniczen,
...., Wydane przez .... r. numer telefonu: ......... , adres e-mail .....

2. Osobami koordynujacymi wypetnianie warunkéw umowy ze strony Zamawiajacego beda:

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie zobowigzana pemi¢ swoje funkcje przy realizacji zamowienia objetego
niniejszym postepowaniem. Zamawiajacy dopuszcza zmiane tej 0soby, pod warunkiem, ze Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wykaze, ze nowo zaproponowana osoba posiada nie mniejsze doswiadczenie niz
wykazane dla danej osoby w ztozonej ofercie.



1.

§7

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 strony ustalaja zgodnie
z oferta Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwote ryczalttowa w wysokosci ............ zt netto +
podatek VAT (23%) w wysokosci ............. zt co daje razem kwotg .....c..uen. z} brutto.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT.

Po zakonczeniu inwestycji przez Wykonawce robot budowlanych oraz podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru rob6t Nadzor Inwestorski przedstawia raport rozliczeniowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1
lit b) oraz wystawia faktur¢ VAT za wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji
w okresie trwania umowy.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§8

Platnosé

Platno§¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa §7 odbywac si¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po
przedstawieniu raportu koncowego o ktorym mowa w §4 ust. 1 b) oraz po podpisaniu bezusterkowego
Protokotu odbioru koncowego robot przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do wystawionej faktury Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dotaczy dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust.
4 lub oswiadczenie o realizacji robot bez udziatu podwykonawcow.

Faktura powinna by¢ wystawiona na dane: Nabywca: POWIAT INOWROCLAWSKI (NIP 5562687660),
ul. Matewska 17; 88-100 Inowroctaw, Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu,
ul. Poznanska 384c, 88-100 Inowroctaw”.

Fakture nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu.

W przypadku powierzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacji robot podwykonawcy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia nalezytego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dotagczy pisemne o$wiadczenie wszystkich podwykonawcow, oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace, ze wymagane do konca okresu objetego rozliczeniem ptatnosci na ich rzecz zostaly
dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz o§wiadczeniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatno$ci na rzecz
podwykonawcow oraz podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zwolni¢ si¢ z obowigzku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow wraz z potwierdzeniem dokonania platnosci oraz o$wiadczeniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw oraz
oswiadczeniem podwykonawcow o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych
podwykonawcow. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
przelewem na konto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona zaplaty w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT Zamawiajagcemu_w tym z zarejestrowanym rachunkiem bankowym w Ministerstwie Finansow
lub Centralnej Ewidencji i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej. Datg zaptaty jest dzien wydania
polecenia przelewu bankowego. Nieprzedstawienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wymaganych dowodéw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 4, wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane
prace.

Zasady podzlecania czgéci zamowienia, warunki platnosci dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow okreslono w §14.

§9

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) biezgca wspotpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbednym do wykonania
umowy.



b) zaptata wynagrodzenia za pelienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
C) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbg¢dnej zwloki dokumentow zwiagzanych z realizacja zadan
inwestycyjnych, dla ktorych taka opinia lub zatwierdzenie bg¢da wymagane.

W dniu podpisania Umowy, Zamawiajacy udostepni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego posiadane dane i
materiaty niezbedne do prawidlowego wykonania umowy, a bedace w posiadaniu Zamawiajacego.
Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania Umowy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie, jednak
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty ich uzyskania.

§10
Rozwiazanie umowy

Umowa moze ulec rozwigzaniu:

a) w trybie natychmiastowym, gdy Nadzor Inwestorski nie wywiazuje si¢ z obowigzkéow okreslonych
w §3 umowy,

b) w trybie natychmiastowym, gdy Nadzor Inwestorski nie wywiazuje si¢ z obowigzkow okreslonych
w §4 umowy po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego do zlozenia raportu,

c) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych przed
zakonczeniem budowy,

d) w przypadku wykonywania Nadzoru Inwestorskiego przez inne osoby niz wskazane w § 6,

e) zazgoda obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,

f)  w przypadku zamiaru ogloszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

g) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

W przypadku o ktéorym mowa w ust. 1 litera a), Nadzorowi Inwestorskiemu nie przystuguje

wynagrodzenie.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 litera c), rozliczenie za wykonane prace przez Nadzoru

Inwestorski zostanie uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania ustugi nadzoru;

W przypadku rozwiazania umowy przez jedng ze stron, strona odstgpujaca od umowy zaptaci kare

umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 z zastrzezeniem art. 456

ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego

wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowigzkow

wynikajacych z niniejszej umowy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Kary umowne

W razie uchybien w profesjonalnej starannosci i terminowosci wykonywania obowigzkéw o jakich mowa

w § 31§ 4 niniejszej umowy Nadzor Inwestorski zaptaci karg umowna:

a) w wysokosci: 500 zt za kazdy dzien zwloki w niedopelnieniu obowiazkoéw okreslonych w § 3 ust. 2
lit. c), tj. jezeli roboty wykonywane sa niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu, za kazdy dzien w ktoérym stwierdzono nieprawidtowosci,

b) w wysokos$ci 1000 zt za kazdy tydzien, w ktorym stwierdzono brak inspekcji Terenu Budowy (brak
udokumentowania 2 pobytow w tygodniu),

c) w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki w niewywigzaniu si¢ z obowiazkéw okreslonych w § 4,

d) w wysokos$ci 500 zt za brak kazdego z badan okreslonych w §3 ust. 7.

Kara umowna staje si¢ natychmiast wymagalna.

Na wypadek, gdy wysokos¢ szkody po stronie Zamawiajacego przewyzszy sume naleznych kar

umownych Nadzér Inwestorski zobowigzany bedzie do zaptaty odszkodowania uzupehniajacego na

zasadach og6lnych.

Nadzér Inwestorski wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie

Przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktorych mowa w ust. 1 i obciazenia nimi Nadzor

Inwestorski w ich tacznym wymiarze.

Laczna kara umowna nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci brutto umowy.
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§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% wartosci umowy o ktorej mowa w § 7 ust. 1, 1. ceuevenennnn. zk.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnidst Zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastagpi w ciaggu 30 dni od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego inwestycji.

§13
Polisa OC

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy wazno$¢ polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie pozniej niz w ostatnim
dniu waznosci polisy ubezpieczenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedstawi Zamawiajacemu kopie
polisy o przedtuzonym terminie waznosci. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do
posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowigzywania umowy, na warunkach nie
gorszych niz w pierwotnej polisie.

§ 14
Podwykonawcy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania umowy
wskazany w §2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od =zaplaty naleznosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przez
Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ushugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

- akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
s roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 niniejszej umowys;

- Uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej
projektem;

- Dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkladajacego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia;

- Obowiazku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przekladajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, o ktérych mowa w ust. 7.

5) Brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzglgdem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonanie robot do wysokos$ci cen ofertowych Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego,

6) Umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.
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10.
11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie
wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciagu 30 dni kalendarzowych zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% tacznej wartoSci umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 2 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowych od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.10, dotyczy wylacznie naleznoséci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust.10. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 3 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.13, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) Nie dokonaé bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty;

2) Ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy;

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy przy niezachowaniu postanowien
dotyczacych podwykonawcow bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie dochowat terminéw wskazanych w §4 ust. 1 niniejszej
umowy;
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przerwat z przyczyn lezacych po stronie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych;



d)

€)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania
robot inne osoby niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego;

czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub podwykonawca zgloszony Zamawiajacemu zgodnie
z postanowieniami Umowy lub, jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie skieruje do realizacji
czesci zamodwienia podwykonawcy na zasoby, ktorego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powotat
si¢ w celu wykazania warunku udziatu w postepowaniu przetargowym;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego lub jego znacznej czesci

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§16
Zmiany w umowie

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastgpujacych okolicznosci:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a)

sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dalo si¢ uniknagé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calo$ci lub czeSci. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opodznienia w
wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sity wyzsze;j.
(Pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegolnosci zdarzenia 1 okolicznos$ci takie jak:
kleska zywiotowa, dzialania wojenne, rebelie, pandemia, terroryzm, rewolucja, powstanie,
inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie zwigzane z realizacja
inwestycji),

2) Zmiany wynagrodzenia, w nastepstwie:

a)

b)

c)

d)

zmiany bedacej skutkiem dzialan organdéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej
stawki podatku od towarow i uslug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim
przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto§¢ wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ si¢
bedzie do cze$ci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towardéw i ustug VAT oraz do czgsci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ushug
VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu
w zycie przepisow bedacych przyczyna waloryzacji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwraca
si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze
kwote, o ktora wynagrodzenie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma ulec zmianie, oraz date, od
ktorej nastgpila badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca
zmiang wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana
stawki podatku VAT nie dotyczy Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego ktorzy zadeklarowali
w ofercie, iz nie sg ptatnikami podatku VAT,

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ badz zmiany minimalnej wysokosci
wynagrodzenia za kazdg godzing wykonania zlecenia lub $wiadczenia ustug, przystugujaca
przyjmujagcemu zlecenie lub $wiadczacemu ustugi ustalonego na podstawie przepisOw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszt wykonania
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niniejszej umowy — dotyczy wytgcznie wynagrodzenia
za sprawowanie nadzoru autorskiego,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda mialy
wplyw na koszt wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niniejszej umowy —
dotyczy wylacznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego,

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie z tytulu wykonania czgsci przedmiotu umowy,

3) Zmiane osoby przy pomocy ktorej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego realizuje przedmiot umowy.
W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazana osobg, (rozwigzanie
umowy, $mier¢, dlugotrwata choroba, utrata uprawnien, inne uzasadnione okoliczno$ci niepozwalajace
wykonywaé¢ wskazanym osobom powierzone czynno$ci) wowczas Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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moze powierzy¢ te czynno$ci innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) speiajacych co
najmniej takie warunki jakie podano w ogtoszeniu o zamoéwieniu dla przeprowadzonego postepowania.
W przypadku zmiany osoby realizujacej przedmiot umowy dla ktorej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uzyskat w kryterium ,,do$wiadczenie oso6b wyznaczonych do realizacji zamoéwienia” podanym
ogloszeniu o zamowieniu dla przeprowadzonego postgpowania, odpowiednig ilo§¢ punktéw, wowczas
wskazana nowa osoba musi posiada¢ doswiadczenie co najmniej rOwnowazne co wskazana uprzednio
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osoba, za ktora Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymat
punkty, czyli nowa osoba musi uzyska¢ w kryterium ,,do§wiadczenie 0s6b wyznaczonych do realizacji
zamoOwienia” nie mniejsza ilo$¢ punktdw niz osoba, ktdra zostaje zmieniona.

4) Zmiany, rezygnacji, badZz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powolywat si¢, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego powotywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu
zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach ogloszeniu o
zamowieniu.

5) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wplyw na tres¢ ztozonej oferty
w takim zakresie w jakim begdzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien Umowy do
zaistniatego stanu prawnego,

6) Zastapienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym
wykonawcg w wyniku polaczenia, podziatu, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jego przedsig¢biorstwa,

2. Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych teleadresowych
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego - zmiana ta nastgpuje poprzez pisemne zgloszenie
tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - winna nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.

3. Zmiany postanowien umowy nastepuja zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie oraz przy zastosowaniu
przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych i nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

4. W przypadku wystapienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron moze
wystapi¢ z wnioskiem na pisSmie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy
opisa¢, uzasadni¢ zmian¢ oraz dolaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkow kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentow.

5. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zamowien
publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci - aneks do umowy, z zastrzezeniem
przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktorych wskazano, Zze nie jest wymagane zawarcie
aneksu do umowy.

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna.

§17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamowien
Publicznych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

2.  Wszelkie zmiany, z wyjatkiem przypadkow przewidzianych w umowie, wymagajg aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z Umowy na osobg trzecia.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy sg zobowigzane do przestrzegania przepiséw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz przepisow
wewngetrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych osobowych.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy przedmiocie niniejszej umowy sa zobowigzane stosowaé $rodki techniczne
i organizacyjne Zamawiajacego zapewniajace ochron¢ przetwarzanych przez Zamawiajacego danych
osobowych, w szczegdlnosci:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zobowiazane sg do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktore moglyby powzigé
w trakcie realizacji niniejszej umowy
b) Do przetwarzania danych osobowych moga by¢ dopuszczone wylacznie osoby posiadajace pisemne
upowaznienie do przetwarzania takich danych wydane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje si¢ stosowac $rodki bezpieczenstwa zapewniajace
odpowiedni i skuteczny stopien ochrony danych osobowych.
W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w nastgpstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowiazany do zaptaty jakichkolwiek nalezno$ci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzuje si¢ pokry¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu wszelkie koszty.

§20

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zatacznik 1 - Oferta Inspektora Nadzoru ........

Zatacznik 2 — Oferta Wykonawcy robdt budowlanych ....
Zatacznik 3 — Umowa z Wykonawcg robot budowlanych .......
Zatacznik 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;
Zatacznik 3 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Zatacznik 4 - Dokumentacja projektowa.

§21

Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§22

Umowa zawiera ........ ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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