Zalacznik nr 2

WZOR UMOWY
Uwaga: Zamawiajacy prosi o niedolgczanie wzoru umowy do oferty.
UMOWA NR ZDP/.../2022
zawarta w dniu ... ... 2022 roku w Inowroctawiu pomiedzy:

Powiatem Inowroclawskim NIP 556-26-87-660, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég Powiatowych
w Inowroclawiu z siedzibg przy ulicy Poznanskiej 384c w Inowroctawiu - reprezentowany przez:
Pana Macieja Wojtysiaka — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu, dziatajacego
na podstawie pelmomocnictwa udzielonego Uchwatg nr 145/2019 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego
z 03 lipca 2019 roku,
przy Kkontrasygnacie Pani Marleny Kochanskiej — Zastgpcy Dyrektora ds. ekonomicznych, Gtdéwnej
Ksiggowej Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

. z siedzibg w ... przy ulicy ... , wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ...
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ... , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego
..., w przypadku spotki akcyjnej wysoko$¢ kapitatu zaktadowego ... i kapitalu wptaconego ... , NIP ... |
REGON ...
reprezentowanym (...) przez:

1

zwanym dalej w tresci umowy ,,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej)

(imi¢ i nazwisko) ... przedsi¢biorca prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ... z siedziba w ... przy
ulicy ... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej nadzorowanej przez
Ministerstwo Przedsiebiorczosci i Technologii, NIP ... , REGON ...

zwanym dalej w tresci umowy ,,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu
postepowania przy udzielaniu zamowien o wartos$ci nieprzekraczajacej rownowartosci 130.000,00 zt netto, znak
sprawy Z130/.../2022 zostata zawarta umowa, o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przyjmuje obowiazki wykonywania czynnosci Nadzoru Inwestorskiego zwigzanego z realizacja inwestycji
pn.: »Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchoslawice-Szadlowice na odcinku
Skalmierowice-Szadlowice”

2. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywaé czynno$ci nadzoru w sposdb okreslony w art. 25 i 26
ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r i zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i wiedza
techniczng w tym zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji i rekojmi.



§2

Terminy

ZamoOwienie bedzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do daty zakonczenia i rozliczenia
robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru z uwzglednieniem okresu gwarancji i rekojmi.
Przewiduje sig, ze realizacja i ostateczne rozliczenie robot budowlanych nastgpi w terminie do 30 grudnia
2022 r.

Ustluga Nadzoru Inwestorskiego wykonywana bedzie takze w okresie gwarancyjnym tj. .... miesi¢gcy od
daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych oraz nadzorowat prace zwigzane z usunigciem ewentualnych usterek.

§3

Obowigzki Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do szczegétowe] znajomosci dokumentacii
projektowej oraz tresCi umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot budowlanych, a takze
treSci umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.

Zakres czynno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robot budowlanych na

zadaniu inwestycyjnym obejmowac bedzie w szczegolnosci nastepujace obowiazki:

a) biezaca kontrola terminowo$ci i zgodnosci wykonywania robot budowlanych przez Wykonawce
i podwykonawcoéw z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz informowanie Zamawiajacego
0 zagrozeniu nieterminowej realizacji,

b) biezaca kontrola robot w zakresie zgodnoéci ich wykonywania z dokumentacja projektowo - techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami budowlanymi i przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) biezaca kontrola prawidtowo$ci wprowadzenia i przestrzegania czasowej organizacji ruchu drogowego,

d) biezaca kontrola os6b i podmiotéw uczestniczacych w realizacji inwestycji pod katem czy prace nie
realizujg osoby lub podmioty nie zgloszone Zamawiajagcemu jako podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidtowosci niezwloczne informowanie
Zamawiajacego,

e) w ramach uprawnien wynikajacych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robot
budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczegélnosci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia
niezgodnie z umowa, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy-oraz przepisoéw dotyczacych ochrony
srodowiska,

f) podejmowanie decyzji dotyczacych odbiorow robdt po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru,

g) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminach wskazanych w umowie
na wykonanie rob6t budowlanych,

h) udzial w czynno$ciach odbioréw czesciowych i odbioru koficowego, a w ramach tych czynno$ci
stwierdzanie gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajacemu protokotow odbioru oraz
dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz faktu usunigcia
ewentualnych wad,

i) dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajacych techniczng
prawidlowo$¢ realizowanej inwestycji,

j) udzielanie wyjasnien w sprawach zwigzanych z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt z wytgczeniem spraw majacych wptyw na wzrost kosztow
budowy - Inspektor nadzoru nie moze samodzielnie (bez zgody Zamawiajgcego) podejmowaé decyzji
wywotujacych skutki finansowe dla Zamawiajacego,

k) kontrolowanie jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego,
zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobéw budowlanych w sytuacjach
przewidzianych przepisami prawa, oraz  obowigzkowe Sprawdzenie przedstawionych przez
Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnos$ci materiatow przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawa
0 wyrobach budowlanych,

[) wykonywanie badan sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robdt oraz uczestniczenie przy
przeprowadzaniu prob, pomiarow i sprawdzen, wykonywanych w zwiazku z realizowang inwestycja,

m) zadanie usuni¢cia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robot i wad
w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajacego w przypadku nieusunigcia tych wad,

n) udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udzial w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji,

0) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,
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p) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiajacemu proponowanego przez Wykonawce
zakresu robot dodatkowych Iub zamiennych w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych
lub dodatkowych spisywanie protokotéw koniecznosci,

q) udziat w rozliczeniu robot budowlanych oraz kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu
budowy w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

r) kontrolowanie prawidtlowosci prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce i biezace
dokonywanie w nim wpisow dotyczacych wszystkich okoliczno$ci majacych znaczenie dla
prowadzenia wlasciwego procesu budowlanego,

S) przygotowanie i zalatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z prowadzeniem i
zakonczeniem robot oraz rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajacych si¢ w czasie
realizacji inwestycji,

t) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawca oraz sporzadzanie i przekazywanie
Zamawiajacemu wyczerpujacych pisemnych notatek z narad,

u) weryfikacja przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
zZwiazanej z inwestycja i wskazanie ewentualnych brakow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni ciggtos¢ nadzoru poprzez regularne inspekcje Terenu Budowy,

w czestotliwosci uzasadnionej przebiegiem nadzorowanych robdt budowlanych, jednak nie rzadziej niz 2

dni w tygodniu w toku prac (na potwierdzenie pobytéw inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do

przesytania zdje¢ z budowy). llo$¢ przeprowadzonych inspekcji bedzie weryfikowana na podstawie
przestanej dokumentacji fotograficznej i/lub na podstawie wpisu do dziennika budowy.

Do obowiazkoéw Nadzoru Inwestorskiego nalezy systematyczne relacjonowanie Zamawiajacemu o stanie

zaawansowania robot w formie pisemnej-raporty, o ktorych mowa w § 4.

Inspektor nadzoru przeprowadzi badania laboratoryjne, ktore pomoga skontrolowaé jako$¢ materiatow

budowlanych oraz wykonanie rob6t budowlanych. Badania nalezy zleci¢ niezaleznemu laboratorium

badawczemu zatwierdzonemu przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy wymaga :

— badania stopnia zageszczenia gruntu zgodnie z normami serii PN-EN, PN-B i PN-S;

— badania uziarnienia i zawarto$¢ lepiszcza mieszanki mineralno-asfaltowej, wg: PN-EN 12697-1
oraz PN-EN 12697-2,

— badania ggstosci i zawartosci wolnych przestrzeni mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN 12697-6
oraz PN-EN 12697-8.

Badania dla mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykona¢ po jednej prébce na kazde rozpoczete

3000 m? warstwy wiazacej i po jednej probee na kazde rozpoczete 6000 m? nawierzchni warstwy Scieralne;.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ do odbioru robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Zamawiajacego,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikdéw badan i pomiarow (w tym rowniez badan

kontrolny przedstawionych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w raporcie koncowym), ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

§4

Raportowanie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiazany do skladania Zamawiajacemu pisemnych raportow

popartych dokumentacjg fotograficzng z realizacji inwestycji i opisowej w nastepujacym cyklu:

a) raporty comiesieczne zawierajgce informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analize zgodnos$ci
terminéw wykonywania robdt z przyjetym harmonogramem, informacje o kosztach w zakresie
zgodno$ci z przyjetymi zalozeniami oraz harmonogramem wymagalnosci ptatnosci, oceng
wykonawcow, ocene jako$ci wykonywanych robdt i wystepujagcych gtéwnych probleméw, zakresie
wykonanych prac oraz planowanych do wykonania w kolejnym okresie rozliczeniowym, raporty te
nalezy zlozy¢ Zamawiajacemu w terminie 5 dni po uplywie kazdego miesiaca kalendarzowego.
W raportach miesigcznych nalezy dodatkowo udokumentowa¢ i opisa¢ zakresy robot zanikajacych
i ulegajace zakryciu.

b) raport koncowy/rozliczeniowy sktadany w terminie 7 dni od zakonczenia inwestycji tj. od dokonania
wpisu do dziennika budowy, potwierdzajacego gotowos¢ do odbioru.

Brak prowadzenia raportow, o ktorych mowa w ust 1 wstrzymuje wyplate wynagrodzenia dla Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego do czasu ich przedstawienia, oraz moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia

Umowy zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b i/lub naliczania kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 lit. ¢ Umowy.
Zamawiajacy moze odméwié zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego ztozenia, z pisemnym
podaniem uzasadnienia.



Oprocz raportow, o ktorych mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
przekazywania na piSmie Zamawiajagcemu wszelkich informacji majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, o ktorej mowa w § 1 umowy, w tym niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajagcemu o wszelkich
okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych robot
budowlanych oraz o wystapieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Na zakonczenie inwestycji wymagane jest opracowanie raportu koncowego (rozliczeniowego) z zakresu
nadzoru nad robotami budowlanymi, opracowanie i przekazanie pelnego kompletu dokumentacji niezbednej
do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.

§5

Prawa Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru ma prawo:
a) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace:

— usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,

— wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,

— przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badZz spowodowaé

niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe / zgloszeniem robot nie

wymagajacym pozwolenia na budowe.
Inspektor Nadzoru moze zobowigzaé Wykonawce do:
a) usuniecia materiatow nie odpowiadajagcych normom jako$ciowym z terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli materialty lub jakos$¢ wykonywanych robdt nie speiniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatdw nie odpowiada
wymaganiom, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcg. W uzasadnionych sytuacjach,
Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia badan przez niezalezne laboratorium. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub Inspektora nadzoru na zasadach
okreslonych w ust. 6.
Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zastosuje zakwestionowane materiaty do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania oraz uzyska pisemng
akceptacje Inspektora nadzoru.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce (Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce) niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiatow, Inspektor nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze zastosowane materialy lub roboty budowlane sa niezgodne
z wymaganiami STWIORB oraz normami i nie maja odpowiednich aprobat technicznych, koszt tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty budowlane
s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz normami i posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne, koszty
tych badan obciazajg Inspektora nadzoru.

§6

Reprezentacja stron

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na budowie bedzie:
Panfi ...o.oovviiiiiiiin, ,posiadajagca/y uprawnienia w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
Nr.o.o.ooooeeee , wydane przez .............c.c.oo.oue. zdnia ...
numer telefonu: .............. ,adres e-mail .........
Osobami koordynujacymi wypelnianie warunkow umowy ze strony Zamawiajacego beda:
| tel. ....... e-mail: ..............
Peovoeeeeeieen tel. ....... e-mail: ..............
Osoba wskazane w ust. 1 bedzie zobowigzana petni¢ swoje funkcje przy realizacji zamdwienia objetego
niniejszym postepowaniem. Zamawiajacy dopuszcza zmiane tej 0soby, pod warunkiem, ze Inspektor
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Nadzoru Inwestorskiego wykaze, ze nowo zaproponowana osoba posiada nie mniejsze doswiadczenie niz
wykazane dla danej osoby w ztozonej ofercie.

§7

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 strony ustalaja zgodnie
z oferta Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na kwote ryczattowa w wysoko$ci ................. zt netto +
podatek VAT (23%) w wysoKosci ............. 7t co daje razem Kwotg ..ceeeeenenennns zl brutto.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT.

Po zakonczeniu inwestycji przez Wykonawce robot budowlanych oraz podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru rob6t Nadzor Inwestorski przedstawia raport rozliczeniowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1
lit b) oraz wystawia faktur¢ VAT za wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji
w okresie trwania umowy.

W przypadku zmiany przez wiadz¢ ustawodawcza okreslonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§8

Platnosé

Platno§¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa §7 odbywac si¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po
przedstawieniu raportu koncowego o ktérym mowa w §4 ust. 1 b) oraz po podpisaniu bezusterkowego
Protokotu odbioru koncowego robdt przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do wystawionej faktury Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dotaczy dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust.
4 lub o$wiadczenie o realizacji robdt bez udziatu podwykonawcow.

Faktura powinna by¢ wystawiona na dane: Nabywca: POWIAT INOWROCLAWSKI (NIP 5562687660),
ul. Matewska 17; 88-100 Inowroctaw, Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Inowroclawiu,
ul. Poznanska 384c¢, 88-100 Inowroctaw™.

Fakture nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu.

W przypadku powierzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacji robot podwykonawcy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia nalezytego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dotaczy pisemne o$wiadczenie wszystkich podwykonawcow, oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace, ze wymagane do konca okresu objetego rozliczeniem ptatno$ci na ich rzecz zostaly
dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz o$wiadczeniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dokonaniu wszystkich wymagalnych platnosci na rzecz
podwykonawcow oraz podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zwolni¢ si¢ z obowiazku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow wraz z potwierdzeniem dokonania platnosci oraz oswiadczeniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnos$ci na rzecz podwykonawcow oraz
oswiadczeniem podwykonawcow o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych
podwykonawcoéw. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
przelewem na konto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona zaplaty w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT Zamawiajacemu W tym z zarejestrowanym rachunkiem bankowym w Ministerstwie Finanséw
lub Centralnej Ewidencji i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarczej. Datg zaplaty jest dzien wydania
polecenia przelewu bankowego. Nieprzedstawienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wymaganych dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4, wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane
prace.

Zasady podzlecania czgéci zamowienia, warunki platnosci dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow okreslono w §14.




§9

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
a) biezaca wspotpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbednym do wykonania
umowy.
b)  zaplata wynagrodzenia za petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwloki dokumentéw zwigzanych z realizacja zadah
inwestycyjnych, dla ktorych taka opinia lub zatwierdzenie beda wymagane.
W dniu podpisania Umowy, Zamawiajacy udostepni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego posiadane dane i
materiaty niezbedne do prawidlowego wykonania umowy, a be¢dgce w posiadaniu Zamawiajgcego.
Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania Umowy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie, jednak
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty ich uzyskania.

§10
Rozwiazanie umowy

Umowa moze ulec rozwigzaniu:

a) w trybie natychmiastowym, gdy Nadzoér Inwestorki nie wywiazuje sie z obowiazkéw okre§lonych
w §3 umowy,

b) w trybie natychmiastowym, gdy Nadzor Inwestorki nie wywiazuje si¢ z obowiazkow okreslonych
w §4 umowy po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego do ztozenia raportu,

€) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych przed
zakonczeniem budowy,

d) w przypadku wykonywania nadzoru inwestorskiego przez inne osoby niz wskazane w § 6,

e) zazgodg obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,

f)  zamiaru ogloszenia upadto$ci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

g) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

W przypadku o ktéorym mowa w ust. 1 litera a), Nadzorowi Inwestorskiemu nie przystuguje

wynagrodzenie.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 litera c), rozliczenie za wykonane prace przez Nadzoru

Inwestorski zostanie uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania ustugi nadzoru;

W przypadku rozwigzania umowy przez jedna ze stron z przyczyn niezaleznych, strona odstepujaca od

umowy zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1

z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego

wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowigzkow

wynikajacych z niniejszej umowy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego o$§wiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Kary umowne

W razie uchybien w profesjonalnej starannosci i terminowos$ci wykonywania obowigzkéw o jakich mowa

w § 3 niniejszej umowy Nadzor Inwestorski zaptaci karg umownag;

a) w wysokosci: 500 zt za kazdy dzien zwloki w niedopetnieniu obowigzkoéw okreslonych w § 3 ust. 1
lit. €) tj. jezeli roboty wykonywane sg niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu, za kazdy dzien w ktorym stwierdzono nieprawidtowosci,

b) w wysoko$ci 1000 zt za kazdy tydzien, w ktorym stwierdzono brak inspekcji Terenu Budowy (brak
udokumentowania 2 pobytow w tygodniu),

c) w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki w niewywiazaniu si¢ z obowiazkow okreslonych w § 4,

d) w wysokosci 500 zt za brak kazdego z badan okreslonych w §3 ust 5.

Kara umowna staje si¢ natychmiast wymagalna.

Na wypadek, gdy wysokos¢ szkody po stronie Zamawiajacego przewyzszy sum¢ naleznych kar

umownych Nadzér Inwestorski zobowigzany bedzie do zaptaty odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogolnych.

Nadzér Inwestorski wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie

Przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

-6-



Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktorych mowa w ust. 1 i obcigzenia nimi Nadzor
Inwestorski w ich tacznym wymiarze.

Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogoélnych odszkodowan przewyzszajacych zastrzezone kary
umowne, jezeli nie pokrywaja one faktycznie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Laczna kara umowna nie moze przekroczy¢ 30 % warto$ci brutto umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% wartosci umowy o ktorej mowa w § 7 ust. 1, tj. ......... zk.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniost Zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie pieni¢znej, Nadzor Inwestorski wptaca na rachunek Zamawiajacego:
14 8149 0000 0022 6266 2000 0005.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w ciggu 30 dni od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego inwestycji.

§13
Polisa OC

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy wazno$¢ polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie pézniej niz w ostatnim
dniu waznosci polisy ubezpieczenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedstawi Zamawiajacemu kopi¢
polisy o przedtuzonym terminie waznosci. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje si¢ do
posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowigzywania umowy, na warunkach nie
gorszych niz w pierwotnej polisie.

§14
Podwykonawcy

Podwykonawca ustug bedzie:
Lp. 1 rodzaj czgs$ci zamowienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawce

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢é zgode Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania umowy
wskazany w §2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przez
Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:
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- akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
s roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 niniejszej umowys;

- Uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej
projektem;

- Dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkladajacego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia;

- Obowiazku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przektadajacego)
za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy
lub ushugi, o ktorych mowa w ust. 8.

5) Brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonanie robot do wysokosci cen ofertowych Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego,

6) Umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie
wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
zamawiajacemu poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 30 dni kalendarzowych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% tacznej wartosci umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt. 1, zamawiajacy poinformuje o tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowych od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umownej.

Przepisy ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart =zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.11, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust.11. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 3 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.14, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajagcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty;

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy;

3) Dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy przy niezachowaniu postanowien
dotyczacych podwykonawcoéw bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie dochowat terminéw wskazanych w §4 ust. 1 niniejszej
umowy;

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przerwat z przyczyn lezacych po stronie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych;

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do nadzorowania
robét inne osoby niz wskazane na etapie postepowania przetargowego;

d) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub podwykonawca zgloszony Zamawiajacemu zgodnie
z postanowieniami Umowy lub, jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie skieruje do realizacji
cze$ci zamodwienia podwykonawcy na zasoby, ktorego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powotat
si¢ w celu wykazania warunku udziatu w postgpowaniu przetargowym;,
e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego lub jego znacznej czesci

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§16
Zmiany w umowie

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, jezeli
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastgpujacych okolicznosci:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a) sily wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calosci lub czeSci. W razie wystgpienia sily wyzszej Strony umowy
zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w
wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sity wyzszej.
(Pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegolnosci zdarzenia i okolicznos$ci takie jak:
kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, pandemia, terroryzm, rewolucja, powstanie,
inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie zwigzane z realizacjg
inwestycji),

2) Zmiany wynagrodzenia, w nastepstwie:

a) zmiany bedacej skutkiem dziatan organéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej
stawki podatku od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim
przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ si¢
bedzie do czedci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejScia w zycie przepiséw
zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towaréw i ustug VAT oraz do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug
VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu
w zycie przepisdOw bedacych przyczyna waloryzacji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwraca
si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze
kwote, o ktora wynagrodzenie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma ulec zmianie, oraz date, od
ktérej nastgpila badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca
zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana



stawki podatku VAT nie dotyczy Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego ktorzy zadeklarowali
w ofercie, iz nie sg platnikami podatku VAT,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ badz zmiany minimalnej wysokosci
wynagrodzenia za kazda godzing wykonania zlecenia lub $wiadczenia ustug, przystugujaca
przyjmujagcemu zlecenie lub $§wiadczacemu ustugi ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszt wykonania
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niniejszej umowy — dotyczy wylacznie wynagrodzenia
za sprawowanie nadzoru autorskiego,

€) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda miaty
wpltyw na koszt wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niniejszej umowy —
dotyczy wylacznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego,

d) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czgéci przedmiotu umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie z tytutu wykonania cze¢sci przedmiotu umowy,

3) Zmiane osoby przy pomocy ktorej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego realizuje przedmiot umowy. W
przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, (rozwigzanie
umowy, $mier¢, dlugotrwata choroba, utrata uprawnien, inne uzasadnione okolicznosci niepozwalajace
wykonywaé¢ wskazanym osobom powierzone czynnos$ci) wowczas Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze powierzy¢ te czynno$ci innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spetniajacych co
najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SWZ) dla
przeprowadzonego postgpowania. W przypadku zmiany osoby realizujacej przedmiot umowy dla ktorej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzyskat w kryterium ,,do$wiadczenie osob wyznaczonych do
realizacji zamoOwienia” podanym SWZ dla przeprowadzonego postepowania, odpowiednig ilo$é¢
punktow, wowczas wskazana nowa osoba musi posiada¢ doswiadczenie co najmniej rownowazne co
wskazana uprzednio przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osoba, za ktora Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego otrzymat punkty, czyli nowa osoba musi uzyska¢ w kryterium ,,dos§wiadczenie osob
wyznaczonych do realizacji zamdéwienia” nie mniejszg ilo§¢ punktow niz osoba, ktora zostaje
zmieniona.

4) Zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie
przewidzianym w ofercie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powotywat sie, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu
zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

5) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa majacych wplyw na tre$¢ ztozonej oferty
w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien Umowy do
zaistnialego stanu prawnego,

6) Zastapienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym
wykonawcg w wyniku potaczenia, podziatu, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jego przedsigbiorstwa,

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych teleadresowych

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie

tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego - winno nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.

Zmiany postanowien umowy nastepuja zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz przy zastosowaniu

przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron moze

wystgpi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwo$ci dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy

opisaé, uzasadni¢ zmian¢ oraz dolaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkéow kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentow.

Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawa Prawo zamowien

publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci - aneks do umowy, z zastrzezeniem

przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie
aneksu do umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna.
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§17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamoéwien
Publicznych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Wszelkie zmiany, z wyjatkiem przypadkow przewidzianych w umowie, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z Umowy na osobe trzecia.

§19
Ochrona danych osobowych

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy sg zobowigzane do przestrzegania przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz przepisow
wewngtrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych osobowych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktdre wystepuja po stronie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy przedmiocie niniejszej umowy sa zobowigzane stosowaé $rodki techniczne
i organizacyjne Zamawiajacego zapewniajace ochrong¢ przetwarzanych przez Zamawiajacego danych
osobowych, w szczegdlnosci:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zobowigzane sa do zachowania W tajemnicy danych osobowych, ktére moglyby
powzia¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy

b) Do przetwarzania danych osobowych moga by¢ dopuszczone wylacznie osoby posiadajgce
pisemne upowaznienie do przetwarzania takich danych wydane przez wykonawcg.

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ stosowaé §rodki bezpieczenstwa zapewniajace
odpowiedni i skuteczny stopien ochrony danych osobowych.

W przypadku naruszenia przepisow RODO Ilub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w nastepstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek naleznosci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzuje si¢ pokry¢ Zamawiajagcemu poniesione z tego tytutu wszelkie koszty.

§20

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§21

Umowa zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zakacznik 1 - Oferta Wykonawcy zdnia ..................

Zatacznik 2 — Oferta Wykonawcy robot budowlanych z dnia ....
Zakacznik 3 — Umowa z Wykonawca robot budowlanych z dnia ....
Zalacznik 2 - Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot;
Zatacznik 3 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Zalacznik 4 - Dokumentacja projektowa.
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